

강남메디컬투어센터 화상상담실 구축 과업내용서

- 공 사 명 : 강남메디컬투어센터 내 화상상담실 구축 인테리어
- 위 치 : 강남관광정보센터 내(서울시 강남구 압구정로 161)
- 공사기간 : 착수일로부터 14일 이내
- 목 적 : 비대면 의료관광 상담 지원을 위한 화상상담실 개설
- 과업내용 : 상담실 2개소 인테리어
 - 기존 홍보존 전면 곡유리 도어 설치
 - 상담실 데스크, 의자 및 기타 화상회의용품 구비

□ 현장사진



1. 과업수행 일반지침

- 가. 과업은 계약 체결 즉시 착수하여야 하며, 착수 전에 과업수행 계획서 등 제반 서류를 제출하여야 함
- 나. 과업 수행업체는 본 과업의 목적과 취지, 성격 등을 충분히 이해하고 발주기관이 의도하는 목적과 방향에 맞게 본 과업을 성실하게 수행하여야 함
- 다. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이더라도 과업의 충실한 수행과 목적달성을 위하여 추가·보완이 필요한 사항이 발생한 경우 이를 시행하여야 함
- 라. 과업내용의 변경 또는 기타 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정할 필요시에는 그 변경된 내용에 따라 계약금액을 조정할 수 있음
- 마. 과업 수행업체는 안전사고, 민원사항 등 과업 수행업체의 고의 또는 과실로 안전사고가 발생하였을 경우 과업 수행업체가 법적 책임을 지고, 손해를 보상하여야 함
- 바. 본 과업 수행 시 발생하는 문제 등에 관하여 발주기관과 협의 후 진행하여야 하며, 이견이 있는 경우 발주기관의 의견을 우선적으로 반영함

2. 과업수행 세부지침

- 가. 원활한 과업 추진을 위하여 부득이한 사정이 발생한 경우 발주기관과 협의하여 과업을 중지하거나, 과업기간을 연장할 수 있음
- 나. 과업수행자는 제작·설치 착수 전 현장을 확인하고 이상 유무를 발주기관에 보고, 협의하여 공기가 지연되지 않도록 적절한 조치를 취하여야 함
- 다. 과업에 소요되는 자재는 준공 전후를 막론하고 분실, 파손, 변질, 손상, 오염, 뒤틀림, 변색 등 품질에 영향을 주는 일체의 변화가 생기지 않도록 보관과 취급에 주의하여야 함
- 라. 아래와 같은 경우 계약을 해지할 수 있고, 계약해지에 따른 상환금은 일할 계산함
 - 발주기관과의 사전 협의 없이 과업 내용을 무단 변경한 경우
 - 과업 목적, 취지와 상이하거나 현저히 미달되는 경우
 - 발주기관의 정당한 요구사항을 이행하지 아니한 경우
 - 과업 수행업체의 고의, 과실로 사업이 지연되는 경우(지체상환금 부여함)
- 마. 과업을 수행하는 과정에서 취득, 작성한 성과품 등에 대한 소유권은 발주기관에 있으며, 본 사업과 관련한 모든 정보는 일체 유출 또는 누설하여서는 아니 됨
- 바. 보안사항의 불이행에 따른 사고에 대한 법적 책임은 과업 수행업체가 짐
- 사. 준공후 하자보증기간은 12개월로 하며, 하자가 발생한 경우 즉각 무상으로 보수하여야 함